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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. Strona tytułowa

II. Opis techniczny 

III. Rysunki zamienne

RYS. Nr 1

Rzut parteru




RYS. Nr 2  

Rzut I-go piętra

RYS. Nr 3                Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany
                                 w pom. projekcyjnym 

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych.
1.3. Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym dla prac projektowych robót remontowych
2. CEL OPRACOWANIA

Zwiększenie zakresu projektu remontu Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim o modernizację i remont pomieszczenia projekcyjnego wraz z pomieszczeniem  zaplecza i wymianą sprzętu kinowego na sprzęt cyfrowy w technologii 3D, - etap I
3. ZAKRES OPRACOWANIA

– demontaż starego sprzętu kinowego.
– demontaż starych podłóg oraz podestów z desek. 

– wykonanie podkładów pod posadzki.

– wykonanie posadzek z terakoty.
– montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu projektorni.
– rozbiórka ścianki działowej na parterze w pomieszczeniach zaplecza

– wymiana drzwi wewnętrznych.

– naprawa tynków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach zaplecza.
– remont drabiny technicznej wewnętrznej
– montaż zasłon na drzwiach 

– wykonanie wentylacji w pomieszczeniu projektorni

– dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego w technologii 3D, przewidzianego w etapie I 
4. 
OPIS PRAC REMONTOWYCH
4.1
Demontaż starego sprzętu kinowego
Należy zdemontować i usunąć z pomieszczenia projektorni istniejący sprzęt kinowy. 
4.2
Demontaż starych podłóg z desek.

Na parterze w pomieszczeniu 1.5 i w pomieszczeniu projektorni zdemontować podesty z desek struganych oraz istniejące podłogi w pozostałych pomieszczeniach.
4.3
Wykonanie podkładów pod posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach  należy wykonać naprawę podłoży pod posadzki poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.

4.4
Wykonanie posadzek z terakoty.

W pomieszczeniach na parterze od 1.5  do 1.9 i na piętrze w pomieszczeniu projektorni wykonać podłogi z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej.

4.5
Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych.
W pomieszczeniu projektorni zamontować na dwóch oknach zewnętrzne rolety antywłamaniowe ze sterowaniem ręcznym w kolorze brązowym.

4.6
Rozbiórka ścianki działowej.

Na parterze w ściance działowej zdemontować drzwi a następnie rozebrać ściankę działową grubości 12cm z cegły pełnej.
4.7
Wymiana drzwi wewnętrznych.

Na parterze w pomieszczeniach 1.5 i 1.6 oraz na piętrze w pomieszczeniu projektorni należy zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne a następnie zamontować nowe drzwi wewnętrzne pełne. Do pomieszczenia projektorni projektuje się drzwi w klasie EI-30.
4.8
Naprawa tynków,  malowanie ścian i sufitów.

Na parterze pod projektornią należy wykonać naprawy tynków wewnętrznych a następnie pomalować farbami emulsyjnymi. Na wysokość 1,40 wykonać lamperię olejną.
4.9
Remont istniejącej drabiny technicznej.

Remont istniejącej drabiny technicznej polega na wymianie konstrukcji drabiny i stopni. Belki policzkowe wykonać z rury prostokątnej 120x60x3mm oraz stopnie z krat stalowych typu Mostostal wykonanych na indywidualne zamówienie. Należy zachować pierwotne wymiary 
4.10
Wentylacja w pomieszczeniu projektorni.

Wywiew poprzez zamontowanie na dachu wentylatora dachowego WD160 na podstawie dachowej z kanałem wentylacyjnym i anemostatem w pomieszczeniu projektorni. Uszczelnienie przejścia przez dach dodatkowo wykonać membraną EPDM. 

Nawiew powietrza poprzez 2 nawietrzaki podokienne o wym. 425x125 mm.
4.11
Dostawa i montaż klimatyzacji typu SPLT oraz sprzętu kinowego przewidzianego do wykonania w etapie I.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pomieszczeniu projekcyjnym należy skontaktować się z dostawcą wyposażenia audiowizualnego w celu uwzględnienia wymagań uzależnionych od producenta i typu wyposażenia. 
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